
Lejerbo Rudersdal
008-0, Bistruplund  -  Helhedsplan - Til drøftelse med LBF Udkast x Skema A Skema B Skema C

Dato
29-08-2013, rev 01.04.2020 besparelse/ændringer fra Lejerbo/fejlrettet ver.
2 INIT js

Kalkulationsindeks: 03/12 (kvartal / år) - Alle priser inkl. moms. Helhedsplan etape 1 Ingen indtastning

BSF GRÅ FELTER UDFYLDES Enh. Antal Enh. pris Total Opretning Miljø Ombygning / Tilgængelighed Forbedring/ Vedligeholdelse Fordelte arbejder

inkl. moms inkl. moms   Sammenlægn.  modernisering   (automatisk)

01 Anlægsarbejder
10 Belægningsskift - trafikdæmpende foranstaltninger stk 5 31.000 100% 155.000 100% 155.000

10 Resterende nye p-pladser m2 205 700 100% 143.500 100% 143.500

10 Belægning stier, perlestensbelægning - udgår m2 250 100% 100%

10 Nedrivnig af eksisterende garager 3 stks - udgår stk 250.000 100% 100%

10 Ny belysning ved stier og adgangsveje stk 1 271.750 100% 271.750 100% 271.750
10 Renovering af eksisterende trapper i terræn stk 1 30.000 100% 30.000 100% 30.000

Evt. carport - udgår m2 100% 100%

10 Cykelparkering m2 220 1.500 100% 330.000 100% 330.000
10 Private haver foran boliger - udgår stk 15.000 100% 100%

10 Små terrasser - legefelter - udgår stk 230.000 100% 100%

10 Stor legeplads stk 1 200.000 100% 200.000 100% 200.000
10 Bassin - udgår stk 175.000 100% 100%

10 Renovering af tørreplads stk 1 40.000 100% 40.000 100% 40.000

10 Ombygning af metarielgård efter flytning af varmecentral -
ejndomskontor flyttes stk 1 200.000 100% 200.000 100% 200.000

10 Beplantning stk 1 280.000 100% 280.000 100% 280.000
100% 1.650.250 55% 906.750 33% 543.500 12% 200.000

02 Facader

06 Genopretning af fundamenter, type 1 (7 blokke inkl. fundament
underkant kælder) stk 308 3.000 100% 924.000 50% 462.000 50% 462.000 462.000

06 Reetablering af terræn type 1 (7 blokke) stk 1 350.000 100% 350.000 50% 175.000 50% 175.000 175.000

02 Genopretning af kun gavle inkl. ny skalmur og isolering type 1 (7
blokke) m2 980 4.500 100% 4.410.000 50% 2.205.000 50% 2.205.000 2.205.000

02 Ekstra binder på gavle stk 1 250.000 100% 250.000 100% 250.000

06 Genopretning af fundamenter, type 2 (4 blokke inkl. fundament
underkant kælder) stk 176 3.000 100% 528.000 50% 264.000 50% 264.000 264.000

06 Reetablering af terræn type 2 (4 blokke) stk 1 200.000 100% 200.000 50% 100.000 50% 100.000 100.000
02 Genopretning af kun gavle type 2 (4 blokke) m2 576 4.500 100% 2.592.000 50% 1.296.000 50% 1.296.000 1.296.000
02 Ekstra binder på gavle stk 1 120.000 100% 120.000 100% 120.000

06 Genopretning af fundamenter, type 3 (1 blokke inkl. fundament
underkant kælder) stk 44 3.000 100% 132.000 50% 66.000 50% 66.000 66.000

06 Reetablering af terræn type 3 (1 blokke) stk 1 45.000 100% 45.000 50% 22.500 50% 22.500 22.500
02 Genopretning af kun gavle type 3 (1 blokke) m2 154 4.500 100% 693.000 50% 346.500 50% 346.500 346.500
02 Ekstra binder på gavle stk 1 45.000 100% 45.000 100% 45.000

100% 10.289.000 52% 5.352.000 48% 4.937.000 4.937.000

03 Stilladser og genhusning mv
10 Stillads til facader - overdækket m2 2400 625 100% 1.500.000 50% 750.000 50% 750.000 750.000
10 Overdækning af tag stk 1 1.250.000 100% 1.250.000 50% 625.000 50% 625.000 625.000
10 Tillæg op og ned stk 1 250.000 100% 250.000 50% 125.000 50% 125.000 125.000

Genhusning - flyttet stk 100% 100%

100% 3.000.000 50% 1.500.000 50% 1.500.000 1.500.000
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04 Vinduer
03 Vinduer type 1 (7 blokke) - kældervinduer stk 84 4.000 100% 336.000 100% 336.000
03 Vinduer type 1 (7 blokke) -  øvrige vinduer og døre stk 448 10.000 100% 4.480.000 100% 4.480.000
03 Vinduer type 2 (4 blokke) - kældervinduer stk 48 4.000 100% 192.000 100% 192.000
03 Vinduer type 2 (4 blokke) -  øvrige vinduer og døre stk 232 10.000 100% 2.320.000 25% 580.000 75% 1.740.000
03 Vinduer type 3 (1 blokke) - kældervinduer stk 20 4.000 100% 80.000 100% 80.000
03 Vinduer type 3 (1 blokke) -  øvrige vinduer og døre stk 79 10.000 100% 790.000 100% 790.000
03 Tillæg kælderdøre, alle typer stk 12 10.000 100% 120.000 100% 120.000

100% 8.318.000 7% 580.000 93% 7.738.000

05 Kældertrapper - flytning pga. faacdeisolering
06 Flytning af kældertrapper pga. gavlisolering - nye kældertrapper stk 24 75.000 100% 1.800.000 50% 900.000 50% 900.000 900.000

100% 1.800.000 50% 900.000 50% 900.000 900.000

06 Tag
01 Nyt tag, type 1 (7 blokke) m2 3808 1.600 100% 6.092.800 25% 1.523.200 75% 4.569.600
01 Efterisolering  inkl. hæving af tagfladetype 1 (7 blokke) m2 2856 500 100% 1.428.000 100% 1.428.000
01 Kviste renovering inkl. efterisolering stk 28 6.800 100% 190.400 100% 190.400
01 Nye ovenlys type 1 (7 blokke) stk 98 10.000 100% 980.000 100% 980.000
01 Tagnedløb type 1 m 294 400 100% 117.600 100% 117.600
01 Tagrender type 1 m 616 700 100% 431.200 100% 431.200
01 Nyt tag, type 2 (4 blokke) m2 2240 1.600 100% 3.584.000 100% 3.584.000
01 Efterisolering  inkl. hæving af tagfladetype 2 (4 blokke) m2 1680 500 100% 840.000 100% 840.000
01 Kviste renovering inkl. efterisolering stk 16 6.800 100% 108.800 100% 108.800
01 Nye ovenlys type 2 (4 blokke) stk 48 10.000 100% 480.000 100% 480.000
01 Tagnedløb type 2 m 204 400 100% 81.600 100% 81.600
01 Tagrender type 2 m 360 700 100% 252.000 100% 252.000
01 Nyt tag, type 3 (1 blok) m2 800 1.600 100% 1.280.000 100% 1.280.000
01 Efterisolering  inkl. hæving af tagfladetype 3 (1 blok) m2 612 500 100% 306.000 100% 306.000
01 Kviste renovering inkl. efterisolering stk 8 6.800 100% 54.400 100% 54.400
01 Nye ovenlys type 3 (1 blok) stk 16 10.000 100% 160.000 100% 160.000
01 Tagnedløb type 3 m 63 400 100% 25.200 100% 25.200
01 Tagrender type 3 m 132 700 100% 92.400 100% 92.400

100% 16.504.400 9% 1.523.200 91% 14.981.200

07 Altaner
04 Nedrivning og bortkørsel af altaner type 1 stk 70 10.000 100% 700.000 75% 525.000 25% 175.000 175.000
04 Nye altaner type 1 stk 70 50.000 100% 3.500.000 75% 2.625.000 25% 875.000 875.000
04 Nedrivning og bortkørsel af altaner type 2 stk 40 10.000 100% 400.000 75% 300.000 25% 100.000 100.000
04 Nye altaner type 2 stk 40 50.000 100% 2.000.000 75% 1.500.000 25% 500.000 500.000
04 Nedrivning og bortkørsel af altaner type 3 stk 16 10.000 100% 160.000 75% 120.000 25% 40.000 40.000
04 Nye altaner type 3 stk 16 50.000 100% 800.000 75% 600.000 25% 200.000 200.000

100% 7.560.000 75% 5.670.000 25% 1.890.000 1.890.000

08 Renovering af opgange

10 Renovering opgang inkl. maling, akustik (nye døre pg belysning
udgået) stk 33 150.000 100% 4.950.000 40% 1.980.000 60% 2.970.000

05 Loftlemme og brandsikring stk 1 200.000 100% 200.000 40% 80.000 60% 120.000
09 Porttelefoner - udgår stk 300.000 100% 40% 60%

100% 5.150.000 40% 2.060.000 60% 3.090.000
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10 Tilgængelighed adgang og køkken og bad
02 Komplet ombygning af trapperum, trapper, elevator i 8 opgange m2 8 2.500.000 100% 100%

10 Ombygning af lejligheder ekskl. trapperum 40 boliger (32%) bolig 40 750.000 100% 33% 34% 33%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #### #DIV/0! #DIV/0! ####

11 Kvarterhus

11 Nyt Kvarterhus nybyg eller ombyg i eksisterende garage eller kælder
100m2 m2 100 18.750 100% 1.875.000 100% 1.875.000

100% 1.875.000 100% 1.875.000

12 Installationer mv

09 Udskiftning af termostatventiler, samt ændring til lavenergianlæg stk 1 4.000.000 100% 4.000.000 100% 4.000.000

09 Udskiftning af faldstammer stk 1 2.250.000 100% 2.250.000 100% 2.250.000
09 Udskiftning af vandrør stk 1 3.582.937 100% 3.582.937 100% 3.582.937

09 Udskiftning af sanitet  - udgår da badeværelser renoveres nedenfor stk 3.125.000 100% 100%

09 Fjernelse af gasledning stk 1 160.000 100% 160.000 100% 160.000

09 Etablering af mekanisk ventilation - støttes som følge af indeklima LBF
decentrale anlæg i boliger stk 126 55.000 100% 6.930.000 50% 3.465.000 50% 3.465.000 3.465.000

09 Flytnig af tagbrønde - udgår stk 1.000.000 100% 100%
09 Udskiftning af el tavle inkl. forsyning stk 1 1.562.500 100% 1.562.500 100% 1.562.500
09 Udskiftning af el installationer i boliger - evt. bespares senere stk 1 3.125.000 100% 3.125.000 100% 3.125.000

Renovering af badeværelser stk 126 150.000 100% 18.900.000 100% 18.900.000
09 Foring af kloak 3 stik/blokke stk 3 100.000 100% 300.000 100% 300.000

100% 40.810.437 8% 3.465.000 92% 37.345.437 3.465.000

20 Emne

#DIV/0! #DIV/0! #### #DIV/0! #DIV/0! ####

Håndværkerudgift i alt inkl. moms 96.957.087 18.990.200 4.841.750 71.425.137 1.700.000 12.692.000
Byggepladsomkostninger % 7% 6.786.996 1.329.314 338.923 4.999.760 119.000 888.440
Vinterforanstaltninger %
Håndværkerudgift i alt inkl. byggeplads og moms 103.744.083 20.319.514 5.180.673 76.424.897 1.819.000 13.580.440

Omkostninger % (skal detaljeres inden skema A) 20% 20.748.817 4.063.903 1.036.135 15.284.979 363.800 2.716.088
Genhusning, information m.v. (skal detaljeres inden skema A) stk. 1 3.290.000 100% 3.290.000 3.290.000

Samlede udgifter i alt 100% 127.782.900 22% 27.673.417 5% 6.216.807 72% 91.709.876 2% 2.182.800 16.296.528

Fordelte arbejder (udfyldes af LBF) 16.296.528
Inkl. fordelte arbejder 50.186.752 43.969.945 6.216.807

Samlede udgifter - støttede og ustøttede arbejder bolig 126 1.014.150 100% 127.782.900 22% 27.673.417 5% 6.216.807 72% 91.709.876 2% 2.182.800 16.296.528

Samlede udgifter - støttede arbejder bolig 126 398.308 100% 50.186.752 88% 43.969.945 12% 6.216.807
Inkl. fordelte arbejder

Samlede udgifter - ustøttede arbejder bolig 126 615.842 100% 77.596.148 97% 91.709.876 3% 2.182.800
Excl. fordelte arbejder
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Indtastes af Lejerbo STØTTEDE ARBEJDER

Omkostninger v/ udkast

Forventede i kr.  kr. 0
eller Forventede i %  20,00% kr. 7.816.125

Omkostninger v/ skema A eller B

Teknisk rådgivning kr.

Byggesagshonorar kr.

Bestyrelsesudgifter kr.

Byggeadministration kr.

Stiftelsesprovision kr.

Byggelånsrenter kr.

Øvrige finansielle udgifter kr.

kr. 0

Gebyrer

Bidrag til Byggeskadefonden kr.

Byggetilladelse og andre gebyrer kr.

Omkostninger i alt kr. 7.816.125

Genhusningsudgifter kr. 3.290.000
Lejetab m.v. kr.

Genhusningsudgifter i alt kr. 3.290.000



Indtastes af Lejerbo USTØTTEDE ARBEJDER

Omkostninger v/ udkast

Forventede i kr.  kr. 0
eller Forventede i %  20,00% kr. 12.932.691

Omkostninger v/ skema A eller B

Teknisk rådgivning kr.

Byggesagshonorar kr.

Bestyrelsesudgifter kr.

Byggeadministration kr.

Stiftelsesprovision kr.

Byggelånsrenter kr.

Øvrige finansielle udgifter kr.

kr. 0

Gebyrer

Bidrag til Byggeskadefonden kr.

Byggetilladelse og andre gebyrer kr.

Omkostninger i alt kr. 12.932.691



FORBEHOLDT LEJERBO

Beregning af ydelse på lån Version af ark 26.10.2011

Sagsnummer: xxx

Boligorganisation og afdelingsnavn Lejerbo Rudersdal 008-0, Bistruplund  -  Helhedsplan - Til drøftelse med LBF

Antal boliger 126

Bruttoareal 9.670 m²

Kun indtastning i gule felter

Låneydelser:
Tilgængelighed 1,80%
Ombygning / sammenlægning 1,80%
Miljøarbejder 1,80%
Opretning 3,40%
Fordelte arbejder F/G 5,80%

Kun ved tilskud
/ henlæggelser

Årlig ydelse kr.

Samlet lånebehov pr. kategori i tkr.: Støttet Fordelt
Reduktion

fordelt I alt
excl. oprund. og

gebyr

Tilgængelighed 0 0 0 0 0
Ombygning / sammenlægning 0 0 0 0 0
Miljøarbejder 6.217 0 0 6.217 111.903
Opretning 27.673 16.297 0 43.970 940.896
Sum Støttede lån /  Fordelte arbejder 33.890 16.297 0 50.187
 - henlæggelser 0
 - tilskud 0
Fordelte arbejder F/G til lånefinansiering 16.297 16.297 945.199

50.187 I alt ydelse: 1.997.997

Sammenvejet ydelse i % (rundet op) 4,0 %
Gebyr i % 0,2 %

4,2 %

Lånebehov pr. bolig 398.308 kr.

Lånebehov pr. m² 5.190 kr. 

Lejeforhøjelse i alt (inkl. gebyr) 2.107.844 kr./år

Huslejepåvirkning (støttet inkl. gebyr) 218 kr/m²/år

Ustøttet ydelse, inkl. gebyr, 7,5% 3.764.006 Kr./år

Ustøttet ydelse pr. m², 7,5% 389 kr/m²/år

F/G arbejder i alt 93.893
Heraf fordelte -16.297
Opretning- og forbedringsarbejder 77.596
 - henlæggelser 0
 - tilskud 0

Ustøttede arbejder 77.596

Ustøttet ydelse, inkl. gebyr, 7,5% 5.819.711 Kr./år
Huslejepåvirkning 602 kr/m²/år

Dato 29-08-2013, rev 01.04.2020 besparelse/ændringer fra Lejerbo/fejlrettet ver. 2
INIT js

#VALUE!

Version af ark 26.10.2011  07-06-2021



0 BYGGESKADEFONDEN
Udkast x Skema A   Skema B   Skema C   Dato: 29-08-2013, rev 01.04.2020 besparelse/ændringer fra Lejerbo/fejlrettet ver. 2

Bygningsdele - renoveringsarbejder i BSF og LBF  (støttede arbejder)
Kr. inkl. moms

1. Tag
Omfatter alle former for tage inkl. tagkonstruktionen og lofterne.
Kviste, ovenlys, skotrender, tagrender o.l. er også omfattet. 1.523.200

2. Ydervægge
Omfatter alle former for ydervægge inkl. bagvægge.
Karnaper, udestuer o.l. er også omfattet. 0

3. Døre og vinduer
Omfatter alle former for udvendige døre og vinduer.
Porte, lemme o.l. er også omfattet ligesom sålbænke og inddækninger. 0

4. Altaner og altangange
Omfatter alle altaner og altangange af beton, stål, træ m.v.
Søjler, bjælker og bæringer til altanerne/altangangene er også omfattet. 700.000

5. Etageadskillelse
Omfatter alle etageadskillelser inkl. hele dækkets opbygning med gulve og lofter.
Etageadskillelser over kældre, teknikgange o.l. er også omfattet. 80.000

6. Fundament og kælder
Omfatter alle typer fundamenter og terrændæk, samt alle bygningsdele i kældre.
Pælefundamenter, brøndfundamenter, fundamentsbjælker o.l. er omfattet
ligesom udvendige kældertrapper og lyskasser er omfattet. 2.724.000

7. Vådrum
Omfatter alle rum med gulvafløb f.eks. Badeværelser, toiletter, bryggerser m.v.
Alle bygningsdelene i vådrummene er omfattet ekskl. installationer og sanitet. 0

8. Afløb i jord og i bygninger
Omfatter alle afløbsinstallationerne fra forbrugssted til stikledningens tilslutning.
Pumpebrønde, benzinudskillere, dræn, faskiner o.l. er også omfattet. 0

9. Tekniske anlæg
Omfatter alle varmeanlæg, vandinstallationer, ventilationsanlæg og el-anlæg.
Anlæg til vedrørende energi, samt specielle anlæg som f.eks. elevatorer, sprinkleran-
læg, skraldsug o.l. er også omfattet. 0

10. Øvrige bygningsdele
Omfatter alle bygnigsdele som ikke naturligt hører under de andre bygningsdele.
Indvendige vægge, indvendige døre, køkkener, inventar i terræn o.l. hører til under
øvrige bygningsdele. 5.260.000

11. Arealudvidelser
Omfatter alle bygningsdele, der indgår i nye fælleslokaler o.l.
Fundamenter, ydervægge og tage er således omfattet. 1.875.000

Håndværkerudgifter i alt excl. byggepladsomkostninger 12.162.200
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0 BYGGESKADEFONDEN
Udkast x Skema A   Skema B   Skema C   Dato: 29-08-2013, rev 01.04.2020 besparelse/ændringer fra Lejerbo/fejlrettet ver. 2

Bygningsdele - renoveringsarbejder i BSF og LBF  (ustøttede arbejder)
Kr. inkl. moms

1. Tag
Omfatter alle former for tage inkl. tagkonstruktionen og lofterne.
Kviste, ovenlys, skotrender, tagrender o.l. er også omfattet. #REF!

2. Ydervægge
Omfatter alle former for ydervægge inkl. bagvægge.
Karnaper, udestuer o.l. er også omfattet. #REF!

3. Døre og vinduer
Omfatter alle former for udvendige døre og vinduer.
Porte, lemme o.l. er også omfattet ligesom sålbænke og inddækninger. #REF!

4. Altaner og altangange
Omfatter alle altaner og altangange af beton, stål, træ m.v.
Søjler, bjælker og bæringer til altanerne/altangangene er også omfattet. #REF!

5. Etageadskillelse
Omfatter alle etageadskillelser inkl. hele dækkets opbygning med gulve og lofter.
Etageadskillelser over kældre, teknikgange o.l. er også omfattet. #REF!

6. Fundament og kælder
Omfatter alle typer fundamenter og terrændæk, samt alle bygningsdele i kældre.
Pælefundamenter, brøndfundamenter, fundamentsbjælker o.l. er omfattet
ligesom udvendige kældertrapper og lyskasser er omfattet. #REF!

7. Vådrum
Omfatter alle rum med gulvafløb f.eks. Badeværelser, toiletter, bryggerser m.v.
Alle bygningsdelene i vådrummene er omfattet ekskl. installationer og sanitet. #REF!

8. Afløb i jord og i bygninger
Omfatter alle afløbsinstallationerne fra forbrugssted til stikledningens tilslutning.
Pumpebrønde, benzinudskillere, dræn, faskiner o.l. er også omfattet. #REF!

9. Tekniske anlæg
Omfatter alle varmeanlæg, vandinstallationer, ventilationsanlæg og el-anlæg.
Anlæg til vedrørende energi, samt specielle anlæg som f.eks. elevatorer, sprinkleran-
læg, skraldsug o.l. er også omfattet. #REF!

10. Øvrige bygningsdele
Omfatter alle bygnigsdele som ikke naturligt hører under de andre bygningsdele.
Indvendige vægge, indvendige døre, køkkener, inventar i terræn o.l. hører til under
øvrige bygningsdele. #REF!

11. Arealudvidelser
Omfatter alle bygningsdele, der indgår i nye fælleslokaler o.l.
Fundamenter, ydervægge og tage er således omfattet. #REF!

Håndværkerudgifter i alt excl. byggepladsomkostninger #REF!



29-08-2013, rev 01.04.2020 besparelse/ændringer fra Lejerbo/fejlrettet ver. 2


